

# Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

## 2023-15443

### ТМЦ

<b>Дата и время публикации</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
03.08.2023 09:12:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
АО Жезказганская распределительная электросетевая компания	Республика Казахстан, 100600, область Ұлытау, город Жезказган, улица М.Маметовой,33, почтовый индекс 100600

### Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Поршневая группа в сборе (поршень, гильза, поршневые кольца, поршневой палец, стопорные кольца, РТИ) № 740.30 Поршневая группа в сборе (поршень, гильза, поршневые кольца, поршневой палец, стопорные кольца, РТИ) № 740.30	Комплект	8.00000	44 220.54	353 764.32	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	Вкладыши шатунные ЕВРО-0 стандарт Вкладыши шатунные ЕВРО-0 стандарт	Комплект	1.00000	18 095.54	18 095.54	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	Вкладыши коренные ЕВРО-0 стандарт Вкладыши коренные ЕВРО-0 стандарт	Комплект	1.00000	13 571.43	13 571.43	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
4	Блок цилиндров двигателя ЕВРО стандарт 740-1002015-8 Блок цилиндров двигателя ЕВРО стандарт 740-1002015-8	Штука	1.00000	2 285 311.61	2 285 311.61	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
5	Полукольцо опорное коленчатого вала комплект бронза (2+2шт.) 740.1005183/84 Полукольцо опорное коленчатого вала комплект бронза (2+2шт.) 740.1005183/84	Комплект	1.00000	3 567.86	3 567.86	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000



19	Подшипник гидромурфты 305 Подшипник гидромурфты 305	Штука	1.00000	1 527.68	1 527.68	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
20	Прокладка выпускного коллектора 740-1008050-103 Прокладка выпускного коллектора 740-1008050-103	Штука	8.00000	114.29	914.32	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
21	Комплект паронитовых прокладок 740.100 Комплект паронитовых прокладок 740.100	Комплект	1.00000	34 374.11	34 374.11	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
22	Маслосъемные колпачки зеленый 740-1007268 Длина 250 мм	Штука	16.00000	114.29	1 828.64	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
23	Ремонтный комплект системы охлаждения силикон (3 поз./7 дет.) 740130301899172 Длина 250 мм	Комплект	1.00000	1 413.39	1 413.39	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
24	Втулка привода ТНВД 74051029032 Втулка привода ТНВД 74051029032	Штука	1.00000	6 446.43	6 446.43	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
25	Диск сцепления ведомый в сборе 14.1601130 Диск сцепления ведомый в сборе 14.1601130	Штука	2.00000	18 065.18	36 130.36	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
26	Ремонтный комплект РТИ установочный одноцилиндрового компрессора 53205-3509100 Ремонтный комплект РТИ установочный одноцилиндрового компрессора 53205-3509100	Комплект	1.00000	1 336.61	1 336.61	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
27	Хомут Д60 мм Хомут Д60 мм	Штука	4.00000	75.89	303.56	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
28	Хомут Д30 мм Хомут Д30 мм	Штука	6.00000	60.71	364.26	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
29	Хомут Д14 мм Хомут Д14 мм	Штука	8.00000	45.54	364.32	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
30	Ремонтный комплект теплообменника 7406101 Ремонтный комплект теплообменника 7406101	Комплект	1.00000	1 153.57	1 153.57	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

31	Фторопластовые кольца под ГБЦ 740-1003460 Фторопластовые кольца под ГБЦ 740-1003460	Штука	8.00000	289.29	2 314.32	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
32	Насос водяной (помпа) 740.1307010 Насос водяной (помпа) 740.1307010	Штука	1.00000	65 416.96	65 416.96	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
33	Генератор 28В 80А Г273Г1-03.3701 Генератор 28В 80А Г273Г1-03.3701	Штука	1.00000	47 359.82	47 359.82	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
34	Турбокомпрессор S2B314450 правый Турбокомпрессор S2B314450 правый	Штука	1.00000	87 845.54	87 845.54	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
35	Турбокомпрессор S2B314448 левый Турбокомпрессор S2B314448 левый	Штука	1.00000	87 845.54	87 845.54	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
36	Прокладка поддона металл. с желобом EBPO 7405-1009017 Прокладка поддона металл. с желобом EBPO 7405-1009017	Штука	1.00000	28 262.50	28 262.50	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
37	Прокладка головки блока с металлическим каркасом 740.1003213-25 Прокладка головки блока с металлическим каркасом 740.1003213-25	Штука	8.00000	2 184.82	17 478.56	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
38	Прокладка клапанной крышки EBPO 7406.1003270-02 Прокладка клапанной крышки EBPO 7406.1003270-02	Штука	8.00000	763.39	6 107.12	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
39	Фильтр топливный грубой очистки с подкачкой 420 с подогревом (корпуса) в сборе 420 Фильтр топливный грубой очистки с подкачкой 420 с подогревом (корпуса) в сборе 420	Штука	1.00000	16 270.53	16 270.53	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
40	Прокладка впускного коллектора 740.1115026 Прокладка впускного коллектора 740.1115026	Штука	8.00000	83.92	671.36	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>113.00000</b>		<b>4 120 242.92</b>					
				<b>с НДС</b>	<b>4 614 672.07</b>					

<b>Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до</b>	<b>Ценовые предложения вскрываются</b>
10.08.2023 16:00:00	10.08.2023 16:00:00

<b>Контакты</b>		
<b>Контактное лицо</b>	<b>Е-mail для обращений</b>	<b>Номер контактного телефона</b>

Рахимжанова Алия Болатовна	Aliya.Rakhimzhanova@kazakhmys.kz	87212926063
----------------------------	----------------------------------	-------------

<b>Проект договора</b>	<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ</b>	
<a href="#">Типовой договор на 2023 год АО ЖезПЭК. 14.02.2023-7з (/ru/Tender/dlContract/15443?validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	<a href="#">Объявление ЖРЭК 40 поз ВПР 02.08.2023-XLSX (/ru/Tender/dlDoc/15443?validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	Пер: <a href="#">validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>

<b>Дополнительные файлы</b>		
<a href="#">Банковские реквизиты ЖРЭК-docx (/ru/Tender/dlFile/15443?fid=1&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	<a href="#">(/ru/Tender/dlFile/15443?fid=2&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	<a href="#">fid=3&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>

<b>Документация по лотам</b>							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Поршневая группа в сборе (поршень, гильза, поршневые кольца, поршневой палец, стопорные кольца, РТИ) № 740.30	Комплект	8.00000	44 220.54	353 764.32	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=1&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
2	Вкладыши шатунные ЕВРО-0 стандарт	Комплект	1.00000	18 095.54	18 095.54	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=2&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
3	Вкладыши коренные ЕВРО-0 стандарт	Комплект	1.00000	13 571.43	13 571.43	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=3&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
4	Блок цилиндров двигателя ЕВРО стандарт 740-1002015-8	Штука	1.00000	2 285 311.61	2 285 311.61	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=4&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
5	Полукольцо опорное коленчатого вала комплект бронза (2+2шт.) 740.1005183/84	Комплект	1.00000	3 567.86	3 567.86	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=5&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
6	Вал коленчатый ЕВРО-0 стандарт 740.1005020	Штука	1.00000	959 291.07	959 291.07	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=6&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
7	Подшипник коленвала закрытый 205	Штука	1.00000	1 529.46	1 529.46	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=7&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
8	Вал привода гидромфты 740.1318082	Штука	1.00000	6 625.89	6 625.89	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=8&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
9	Сальник коленвала задний с войлоком 105*130	Штука	1.00000	2 185.71	2 185.71	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=9&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
10	Сальник гидромфты 100*125	Штука	1.00000	3 440.17	3 440.17	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=10&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
11	Сальник гидромфты 36*50	Штука	1.00000	933.93	933.93	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=11&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
12	Сальник привода ТНВД левого вращения 45*60	Штука	1.00000	967.86	967.86	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=12&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
13	Подшипник вала привода ТНВД 206	Штука	1.00000	1 529.46	1 529.46	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=13&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0
14	Подшипник вала привода ТНВД 207	Штука	1.00000	2 930.36	2 930.36	<a href="#">(/ru/tender/dllot/15443?no=14&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmlTdHVFWINucQ==)</a>	0

15	Подшипник промежуточной шестерни 97506А	Штука	1.00000	9 684.82	9 684.82	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=15&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
16	Подшипник гидромфты 114	Штука	1.00000	6 625.89	6 625.89	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=16&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
17	Подшипник гидромфты 204	Штука	1.00000	1 527.68	1 527.68	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=17&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
18	Подшипник гидромфты 207	Штука	1.00000	2 930.36	2 930.36	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=18&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
19	Подшипник гидромфты 305	Штука	1.00000	1 527.68	1 527.68	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=19&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
20	Прокладка выпускного коллектора 740-1008050-103	Штука	8.00000	114.29	914.32	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=20&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
21	Комплект паронитовых прокладок 740.100	Комплект	1.00000	34 374.11	34 374.11	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=21&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
22	Маслосъемные колпачки зеленый 740-1007268	Штука	16.00000	114.29	1 828.64	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=22&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
23	Ремонтный комплект системы охлаждения силикон (3 поз./7 дет.) 740130301899172	Комплект	1.00000	1 413.39	1 413.39	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=23&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
24	Втулка привода ТНВД 74051029032	Штука	1.00000	6 446.43	6 446.43	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=24&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
25	Диск сцепления ведомый в сборе 14.1601130	Штука	2.00000	18 065.18	36 130.36	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=25&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
26	Ремонтный комплект РТИ установочный одноцилиндрового компрессора 53205-3509100	Комплект	1.00000	1 336.61	1 336.61	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=26&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
27	Хомут Д60 мм	Штука	4.00000	75.89	303.56	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=27&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
28	Хомут Д30 мм	Штука	6.00000	60.71	364.26	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=28&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
29	Хомут Д14 мм	Штука	8.00000	45.54	364.32	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=29&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
30	Ремонтный комплект теплообменника 7406101	Комплект	1.00000	1 153.57	1 153.57	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=30&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
31	Фторопластовые кольца под ГБЦ 740-1003460	Штука	8.00000	289.29	2 314.32	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=31&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
32	Насос водяной (помпа) 740.1307010	Штука	1.00000	65 416.96	65 416.96	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=32&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
33	Генератор 28В 80А Г273Г1-03.3701	Штука	1.00000	47 359.82	47 359.82	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=33&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
34	Турбокомпрессор S2B314450 правый	Штука	1.00000	87 845.54	87 845.54	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=34&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
35	Турбокомпрессор S2B314448 левый	Штука	1.00000	87 845.54	87 845.54	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=35&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
36	Прокладка поддона металл. с желобом ЕВРО 7405-1009017	Штука	1.00000	28 262.50	28 262.50	<a href="#">(ru/tender/dlot/15443?no=36&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpVdJWEROvY9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0

37	Прокладка головки блока с металлическим каркасом 740.1003213-25	Штука	8.00000	2 184.82	17 478.56	<a href="#">(ru/tender/dllot/15443?no=37&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpdVdJWERoVy9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
38	Прокладка клапанной крышки EBPO 7406.1003270-02	Штука	8.00000	763.39	6 107.12	<a href="#">(ru/tender/dllot/15443?no=38&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpdVdJWERoVy9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
39	Фильтр топливный грубой очистки с подкачкой 420 с подогревом (корпуса) в сборе 420	Штука	1.00000	16 270.53	16 270.53	<a href="#">(ru/tender/dllot/15443?no=39&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpdVdJWERoVy9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0
40	Прокладка впускного коллектора 740.1115026	Штука	8.00000	83.92	671.36	<a href="#">(ru/tender/dllot/15443?no=40&amp;validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpdVdJWERoVy9sOTHjWXczbkU1RG9zQVhNcExDRW1XSW5KdmiTdHVFWINucQ==)</a>	0

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

#### Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
-----------------------------------	--	---	---------------------

#### Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
-------	---	--------------------

#### Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
-------	---

#### Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
-------	------------------	--	------------------------------------	---------------	---	------------------------------	---------------------

#### Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
ИТОГО				0.00000							0.00							

#### Итого по победителям

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

#### Итого по потенциальным поставщикам

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

## Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа
----------------

ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Поршневая группа в сборе (поршень, гильза, поршневые кольца, поршневой палец, стопорные кольца, РТИ) № 740.30	Комплект	8.00000	44 220.54	353 764.32	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	Вкладыши шатунные ЕВРО-0 стандарт	Комплект	1.00000	18 095.54	18 095.54	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	Вкладыши коренные ЕВРО-0 стандарт	Комплект	1.00000	13 571.43	13 571.43	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
4	Блок цилиндров двигателя ЕВРО стандарт 740-1002015-8	Штука	1.00000	2 285 311.61	2 285 311.61	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
5	Полукольцо опорное коленчатого вала комплект бронза (2+2шт.) 740.1005183/84	Комплект	1.00000	3 567.86	3 567.86	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	Вал коленчатый ЕВРО-0 стандарт 740.1005020	Штука	1.00000	959 291.07	959 291.07	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
7	Подшипник коленвала закрытый 205	Штука	1.00000	1 529.46	1 529.46	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
8	Вал привода гидромфты 740.1318082	Штука	1.00000	6 625.89	6 625.89	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
9	Сальник коленвала задний с войлоком 105*130	Штука	1.00000	2 185.71	2 185.71	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
10	Сальник гидромфты 100*125	Штука	1.00000	3 440.17	3 440.17	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
11	Сальник гидромфты 36*50	Штука	1.00000	933.93	933.93	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
12	Сальник привода ТНВД левого вращения 45*60	Штука	1.00000	967.86	967.86	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000







39	Фильтр топливный грубой очистки с подкачкой 420 с подогревом (корпуса) в сборе 420	Штука	1.00000	16 270.53	16 270.53	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
40	Прокладка впускного коллектора 740.1115026	Штука	8.00000	83.92	671.36	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, г.Балхаш, Центральное строение 8	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>113.00000</b>		<b>4 120 242.92</b>					
Технические специалисты не привлекались.										

## Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
<b>Нариман Сағындық.</b>	Первый руководитель	11.08.2023 09:15:31	Да
<b>Нариман Сағындық.</b>	Проверил	11.08.2023 09:15:31	Да
<b>Игорь Баннов</b>	Проверил	11.08.2023 09:14:48	Да
<b>Кезбан Абдурашидова</b>	Проверил	11.08.2023 09:23:35	Да
<b>Даурен Масенов</b>	Проверил	11.08.2023 09:08:35	Да
<b>Елена Решоткина</b>	Проверил	11.08.2023 08:53:59	Да
<b>Анатолий Харитонов</b>	Проверил	11.08.2023 09:14:03	Да
<b>Сабит Аймахашев</b>	Проверил	11.08.2023 08:51:55	Да
<b>Алия Рахимжанова</b>	Проверил	11.08.2023 08:48:38	Да

Заклучение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73



Первый руководитель\_  
Сағындық, Нариман  
Базарқұлұлы  
11.08.2023 09:15:31  
Жезказганская  
распределительная  
электросетевая компания



Проверил  
Сағындық, Нариман  
Базарқұлұлы  
11.08.2023 09:15:31  
Жезказганская  
распределительная  
электросетевая компания



Проверил  
Баннов Игорь Викторович  
11.08.2023 09:14:48  
Жезказганская  
распределительная  
электросетевая компания



Проверил  
Абдурашидова Кезбан  
Магомедовна  
11.08.2023 09:23:35  
Жезказганская  
распределительная  
электросетевая компания



Проверил  
Масенов Даурен  
Жубанышович  
11.08.2023 09:08:35  
Жезказганская  
распределительная  
электросетевая компания



Проверил  
Решоткина Елена Ивановна  
11.08.2023 08:53:59  
Жезказганская  
распределительная  
электросетевая компания



Проверил  
Харитонов Анатолий  
Олегович  
11.08.2023 09:14:03  
Жезказганская  
распределительная  
электросетевая компания



Проверил  
Аймахашев Сабит  
Кыздарбекович  
11.08.2023 08:51:55  
Жезказганская  
распределительная  
электросетевая компания



Проверил  
Рахимжанова Алия  
Болатовна  
11.08.2023 08:48:38  
Жезказганская  
распределительная  
электросетевая компания