

ПРОТОКОЛ № МЗ - 2019/1/246 - II

итогов тендера по закупке товаров, работ и услуг по лотам №1-38

Место:

Карагандинская обл.,
г. Жезказган, ул. М.Маметовой,33

Время и дата:

11:00 ч., 01 октября 2019 г.

I. Тендерная комиссия в составе:

Утегенов Т.И. – генеральный директор – председатель тендерной комиссии
Баннов И.В. – главный инженер – зам.председателя тендерной комиссии
Кравчук Е.И. – зам. главного инженера – член тендерной комиссии
Цыганкова И.С. – начальник ПЭО – член тендерной комиссии
Жагипаров У.С. – начальник ОМТС – член тендерной комиссии
Решоткина Е.И. – начальник ПТС – секретарь тендерной комиссии

Отсутствовали:

Масенов Д.Ж. – зам.генерального директора – член тендерной комиссии
трудовой отпуск согласно приказа №0000000478Ж от 30.09.2019 года
Кудаспаев А.С. – юрисконсульт 1 категории – член тендерной комиссии
Служебная командировка согласно приказа №-94СК от 01.10.2019 года

01 октября 2019 года в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 в кабинете генерального директора подвела итоги открытого тендера в соответствии с тендерной документацией, которая разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI (далее - Закон) и Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года № 73 (далее - Правила).

Объявление о проведении тендера по закупке товаров, работ и услуг было размещено на интернет-ресурсе АО «Жез.РЭК».

II. Наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ и услуг, предельная сумма, выделенная на закуп.

Наименование лота	Предельная сумма, выделенная на закуп, в тенге без учёта налога на добавленную стоимость, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое
Лот №1 – Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Барсенгир"	88 325 798,95
Лот №2 - Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражалская»	107 174 368,02

Лот №3 - Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем"	52 293 309,91
Лот №4 - Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка"	49 854 279,54
Лот №5 - Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Городская"	36 235 164,86
Лот №6 - Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная"	25 530 153,75
Лот №7 - Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Актас"	72 623 899,37
Лот №8 - Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Улытау"	58 165 153,02
Лот №9 - Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир"	14 474 838,21
Лот №10 - Частичная реконструкция ПС- 35/10 кВ "Кызыл-Жар"	22 554 876,59
Лот №11 - Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап"	10 816 803,11
Лот №12 - Частичная реконструкция ПС- 35/6 кВ "Клыч"	1 011 898,29
Лот №13 - Частичная реконструкция ПС- 35/0,4 кВ "Скважина 250"	4 337 384,25
Лот №14 - Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Ктай»	12 263 951,79
Лот №15 - Частичная реконструкция ПС-220кВ "Строительная"	4 087 837,61
Лот №16 - Частичная реконструкция ПС-220кВ "Моинты"	108 280 660,93
Лот №17 - Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 5"	18 696 832,23
Лот №18 - Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 9"	72 221 600,89
Лот №19 - Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 16"	14 078 732,14
Лот №20 - Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№17"	7 039 366,07
Лот №21 - Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№11"	7 039 366,07
Лот №22 - Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№18"	7 039 366,07
Лот №23 - Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№10"	14 078 732,14
Лот №24 - Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "20-35"	9 881 523,21
Лот №25 - Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220/110/35 кВ	139 083 892,29
Лот №26 - Комплектные трансформаторные ПС	192 857 894,3
Лот №27 - Материалы для реконструкции точек	15 333 496,07

учета электроэнергии в электрических сетях г. Приозерск, с. Кенгир, с. Талап	
Лот №28 - Материалы для устройства металлической кровли (хозяйственным способом)	28 055 979,75
Лот №29 - Замена подрядным способом существующих ТМ 2х6300 на ТМ 2х16000, ПС-110/10 кВ "Д"	273 230 857,07
Лот №30 - Замена подрядным способом фундаментов на ВЛ-220кВ	50 279 351,79
Лот №31 - Замена подрядным способом грозозащитного троса типа С-70	11 383 928,57
Лот №32 - Замена подрядным способом существующего ограждения ПС	87 773 699,81
Лот №33 – Автотранспорт	225 916 339,29
Лот №34 – Приборы	5 331 070,07
Лот №35 – Станки	21 633 921,32
Лот №36 - Приобретение и монтаж подрядным способом металлического ангара	22 770 179,46
Лот №37 - Модернизация оборудования связи подрядным способом	339 742 008,91
Лот №38 - Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия базы РПБ, г.Жезказган	15 865 444,29

Общая сумма в тенге, без учёта налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товаров, работ и услуг по лотам № 1-38, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое 2 247 363 960,01 тенге.

III. Тендерные заявки на участие в конкурсе путем тендера предоставили следующие потенциальные поставщики:

- 1) ТОО «Инжиниринговая Компания «КОТЭС КАЗАХСТАН», Павлодарская область, г. Павлодар, ул. М. Исиналиева, дом 1, офис 109.
- 2) ТОО «АВ Construction», Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гоголя, строение 34 «А», каб. №205.

VI. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки а также изложение оценки и сопоставление тендерных заявок указаны в Приложении 1 к настоящему протоколу.

V. Технические эксперты не привлекались в связи с отсутствием необходимости.

VI. В адрес тендерной комиссии поступил запрос о необходимости разъяснения тендерной документации от ТОО «АВ Construction» по форме заполнения заявки к тендерной документации и необходимости заполнения таблицы цен.

Тендерной комиссия в связи с поступившем запросом о разъяснении тендерной документации приняла следующее решение:

В соответствии с требованием п.67 параграфа 2 главы 5 Правил осуществления деятельности СЕМ форму заявки потенциальным поставщикам предоставлять согласно приложению 3 (заявка на участие в конкурсе (тендере)

к настоящему протоколу и исключить приложение 4 (таблицу цен) к тендерной документации, размещенных на интернет ресурсе АО «Жез.РЭК».

VII. По результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:

1) Признать победившей тендерную заявку ТОО «AB Construction», Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гоголя, строение 34 «А», каб. №205 по следующим лотам:

Лот №1 – Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Барсенгир"– на сумму 86 593 920,54 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №2 - Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражалская" - на сумму 105 072 909,82 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №3 - Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем" – на сумму 51 267 950,89 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №4 - Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка"- на сумму 48 876 744,64 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №5 - Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Городская"- на сумму 35 524 671,43 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №6 - Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная"-на сумму 25 029 562,50 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №7 - Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Актас"- на сумму 71 199 901,34 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №8 - Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Улытау"- на сумму 57 024 659,82 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №9 - Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир"- на сумму 14 191 017,86 тенге без учёта налога на добавленную стоимость,

закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №10 - Частичная реконструкция ПС- 35/10 кВ "Кызыл-Жар"- на сумму 22 112 624,11 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, покупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №11 - Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап"- на сумму 10 604 708,93 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, покупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №12 - Частичная реконструкция ПС- 35/6 кВ "Клыч"- на сумму 992 057,14 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, покупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №13 - Частичная реконструкция ПС- 35/0,4 кВ "Скважина 250"- на сумму 4 252 337,50 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, покупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №14 - Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Ктай» - на сумму 12 023 482,14 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, покупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №15 - Частичная реконструкция ПС-220кВ "Строительная"- на сумму 4 007 683,93 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, покупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №16 - Частичная реконструкция ПС-220кВ "Моинты"- на сумму 106 157 510,71 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, покупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №17 - Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 5"- на сумму 18 330 227,68 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, покупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №18 - Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 9"- на сумму 70 805 491,07 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, покупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №19 - Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№16"- на сумму 13 802 678,57 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №20 - Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№17"- на сумму 6 901 339,29 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №21 - Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№11"- на сумму 6 901 339,29 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №22 - Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№18"- на сумму 6 901 339,29 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №23 - Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№10"- на сумму 13 802 678,57 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №24 - Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "20-35"- на сумму 9 687 767,86 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №25 - Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220/110/35 кВ– на сумму 136 356 757,14 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №26 - Комплектные трансформаторные ПС- на сумму 189 076 366,96 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №27 - Материалы для реконструкции точек учета электроэнергии в электрических сетях г. Приозерск, с. Кенгир, с. Талап- на сумму 15 032 839,29 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №28 - Материалы для устройства металлической кровли (хозяйственным способом)–27 505 862,50 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №29 - Замена подрядным способом существующих ТМ 2х6300 на ТМ 2х16000, ПС-110/10 кВ "Д"- на сумму 267 873 389,29 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №30 - Замена подрядным способом фундаментов на ВЛ-220кВ- на сумму 49 293 482,14 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №31 - Замена подрядным способом грозозащитного троса типа С-70- на сумму 11 160 714,29 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №32 - Замена подрядным способом существующего ограждения ПС- на сумму 86 052 646,88 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №33 - Автотранспорт- на сумму 221 486 607,14 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №34 - Приборы- на сумму 5 226 539,29 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №35 - Станки- на сумму 21 209 726,79 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №36 - Приобретение и монтаж подрядным способом металлического ангара- на сумму 22 323 705,36 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №37 - Модернизация оборудования связи подрядным способом- на сумму 333 080 400,89 тенге без учёта налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Лот №38 - Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия базы РПБ, г.Жезказган- на сумму 15 554 357,14 тенге без учёта на налога добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учётом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Итого на общую сумму 2 203 298 000,02 тенге.

Победитель определён на основании более выгодного ценового предложения.

2) Признать поставщика занявшего второе место после победителя тендера ТОО «Инжиниринговая Компания «КОТЭС КАЗАХСТАН», Павлодарская область, г. Павлодар, ул. М. Исиналиева, дом 1, офис 109.

3) ОМТС в течении пяти рабочих дней произвести процедуру заключения договоров с потенциальным поставщиком, чьи тендерные заявки были признаны победившими;

4) ПЭО в трёхдневный срок разместить итоги проведенного тендера на интернет-ресурсе АО «Жез.РЭК».

Председатель тендерной комиссии

 Т.И. Утегенов

Зам.председателя тендерной комиссии

 И.В. Баннов


Члены комиссии

 Е.И. Кравчук

 И.С. Цыганкова

 У.С. Жагипаров

Секретарь тендерной комиссии

 Е.И. Решоткина

Результаты проверки полноты тендерных заявок, соответствие квалификационным требованиям, оценка и сопоставление тендерных заявок и их соответствия требованиям законодательства и тендерной документации.

№ п/п	Наименование документов, требования к ним	Соответствие	
		ТОО «АВ Construction»	ТОО «Инжиниринговая Компания «КОТЭС КАЗАХСТАН»
1	Заявка на участие в конкурсе	3	5
1	копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в тендерной документации)	представлена	представлена
2	копии устава юридического лица, заверенной полностью руководителем или лица, исполняющего его обязанности – для юридических лиц	представлена	представлена
3	справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданной регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронной копии заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физических лиц, осуществляющих участие предпринимательства без образования юридического лица – электронной копии выписки из государственного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронной копии заявления потенциального поставщика, содержащей ссылку на государственной электронной реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) – электронной копии соглашения о консорциуме и электронные копии справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума	представлена	представлена
4	копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками	представлена	представлена
5	в случае, если потенциальный поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость либо бумажной копии электронного документа	представлена	представлена

7	справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, датой не более трех месяцев, представляющих дату выдачи справки, перед банком или филиалом банка (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Необходимо, чтобы справка была выдана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок	представлена	представлена
8	копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центральным депозитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17803), выданного не ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов – для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учредителях и ведении реестра участников центральным депозитарием	представлена	представлена
9	техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям	представлена	представлена
10	копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на банковский счет субъекта естественной монополии или банковской гарантии	представлена	представлена
11	копии сертификатов и/или свидетельства соответствия и/или письма-гарантии	да	да
12	Отчетственный товаропроизводитель	принята	принята
13	Информация об отклонении или принятии тендерной заявки		

Председатель тендерной комиссии

Заместитель председателя тендерной комиссии

Члены комиссии

Т.И. Утегенов

И.В. Баннов

Е.И. Кравчук

И.С. Цыганкова

У.С. Жаглипаров

Секретарь тендерной комиссии

Е.И. Решоткина