

**Акционерное общество
«Жезказганская распределительная электросетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № МЗ -2020/3/24
итогов закупок способом запроса ценовых предложений**

Место:

Время и дата:

Карагандинская обл.,

10:00 ч., 12 февраля 2020 г.

г. Жезказган, ул. М.Маметовой,33

I.Тендерная комиссия в составе:

Баннов И.В. - главный инженер - зам. председателя тендерной комиссии

Кравчук Е.И. – зам.главного инженера- член комиссии

Цыганкова И.С. - начальник ПЭО - член комиссии

Калмаганбетов Б.Ж. –и.о. начальника ОМТС - член комиссии

Кудаспаев А.С.- юрисконсульт 1 категории- член комиссии

Отсутствовали:

Утегенов Т.И. – генеральный директор - председатель тендерной комиссии

– служебная командировка согласно приказа №10-СК от 11.02.2020 года

Масенов Д.Ж. - зам. генерального директора - член комиссии

- учебный отпуск согласно приказа №93-К от 10.2.2020года

12 февраля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 в кабинете отдела материально-технического снабжения тендерная комиссия подвела итоги закупа на приобретение резинотехнического изделия для АО «Жез.РЭК» способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий № 73 от 13.08.2019 года.

II. Наименования и краткое описание закупаемых товаров, работ и услуг, предельная сумма, выделенная на закуп указаны в Приложении к данному протоколу.

III. Заявок на участие в закупках способом запроса ценовых предложений не поступало.

IV. По результатам проведённых закупок тендерная комиссия приняла следующие решения:

1) в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков согласно подпункта 1 пункта 121 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий № 73 от 13.08.2019 года признать закупки по лоту №24 несостоявшимися;

2) согласно подпункта 2 пункта 112 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий № 73 от 13.08.2019 года осуществить закупки способом из одного источника;

3) ОМТС в течение трёх рабочих дней провести мероприятия по определению поставщика.

4) ПЭО не позднее одного рабочего дня разместить итоги закупок на интернет-ресурсе АО «Жез.РЭК»

Решения приняты единогласно.

Зам.председателя тендерной комиссии



И.В. Баннов

Члены тендерной комиссии



Е.И. Кравчук



И.С. Цыганкова



Б.Ж.Калмаганбетов



А.С. Кудаспаев

Приложение к протоколу МЗ-2020/3/24 от 12.02.2020 года

№ п/п	Вид закупа	№ Заявки	Наименование ТМЦ	Станция	Ед. изм.	Кол-во	Цена в КЗТ без НДС	Предельная сумма в КЗТ выделенная на закуп без НДС
1	ЗЦП	ПЗ 2020	Техпластина МБС 8мм.	Жезказган	кг	2	2 290	4 580
2	ЗЦП	ПЗ 2020	Техпластина МБС 5 мм	Жезказган	кг	10	2 290	22 900
3	ЗЦП	ПЗ 2020	Техпластина МБС 6 мм.	Жезказган	кг	56	2 290	128 240
4	ЗЦП	ПЗ 2020	Техпластина МБС 10 мм	Жезказган	кг	17	2 290	38 930
5	ЗЦП	ПЗ 2020	Техпластина МБС 20 мм.	Жезказган	кг	15	2 290	34 350
6	ЗЦП	ПЗ 2020	Техпластина МБС 3мм	Жезказган	кг	6	2 290	13 740
7	ЗЦП	ПЗ 2020	Рукав с нитями опл в 2,0-32-49	Жезказган	м	40	2 195	87 800
8	ЗЦП	ПЗ 2020	Рукав напорный Ø16 вг мм	Жезказган	м	20	505	10 100
9	ЗЦП	ПЗ 2020	Рукав напорный Ø18 вг мм	Жезказган	м	20	535	10 700
10	ЗЦП	ПЗ 2020	Рукав с нитями опл в 2,0-25-40	Жезказган	м	25	1 725	43 125
11	ЗЦП	ПЗ 2020	Рукав для газовой сварки 111-9-2	Жезказган	м	115	310	35 650
12	ЗЦП	ПЗ 2020	Рукав для газовой сварки 1-9-0,63	Жезказган	м	25	300	7 500
Итого общая стоимость, без НДС (DDP)							390 728	

Зам.председателя тендерной комиссии



И.В. Баннов

Члены комиссии

Е.И. Кравчук



И.С. Цыганкова



Б.Ж. Калмаганбетов



А.С. Кудаспаев

