

Протокол итогов конкурса

2023-14252

Модернизация оборудования связи ПС 6-110 кВ ЮРЭС

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
29.03.2023 15:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
АО Жезказганская распределительная электросетевая компания	Республика Казахстан, 100600, Карагандинская область, город Жезказган, улица М.Маметовой,33, почтовый индекс 100600

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)

1	<p>Модернизация оборудования связи ПС 6-110 кВ ЮРЭС</p> <p>Согласно Приложениям 2.1., к конкурсной документации. 1.Предоставить гарантийные обязательства на выполненные работы и услуги на срок не менее 24 месяцев с момента завершения всех работ. 2.Выполнить работы лично, качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Для выполнения работ должны быть использованы новое оборудование и ТМЦ с предоставлением сертификатов качества и паспортов на изделия. 3.Предоставление детализированного графика выполнения работ в течение 10 рабочих дней с момента получения подрядчиком уведомления (заказа объемов работ) о начале выполнения работ; 4.Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, ПУЭ, нормативно-технической документации, действующей на территории РК, действующего законодательства РК и распорядка, установленного на территории: ремонтно-производственной базы ЮРЭС АО «Жез.РЭК», расположенной по адресу Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Транспортная, база ЮРЭС; на территория Заказчика указанный приложение 2.1. к конкурсной документации. 5.Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории: ремонтно-производственной базы ЮРЭС АО «Жез.РЭК», расположенной по адресу Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Транспортная, база ЮРЭС; на территория Заказчика указанный приложение 2.1. к конкурсной документации. " Кроме документов, предусмотренных требованиями Правил и конкурсной документации, потенциальный поставщик предоставляет как неотъемлемое приложение к конкурсной заявке лицензию «На строительно-монтажные работы с подвидами работ – монтаж технологического оборудования пуско-наладочные работы, связанные с связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, объектах электроэнергетики» не ниже II категории, Наличие Государственной лицензии на занятие Проектной деятельностью, III категория, включая Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности: 15021244 Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию: - Местных линий связи, радио-, телекоммуникаций Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: - Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей", сводный сметный расчёт, сметный расчет строительства, локальный сметный расчет, ресурсную смету на предлагаемую стоимость конкурсной заявки.</p>	Одна работа	1.00000	141 755 938.98	141 755 938.98	с момента подписания договора по 30.09.2023 год.	Территория Заказчика Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Транспортная., АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» Место выполнение работ согласно приложению № 2.1.	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам Работ, принятых Заказчиком по соответствующему Акту выполненных работ, в безналичной форме на расчётный счёт Подрядчика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта выполненных работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		141 755 938.98					
				с НДС	158 766 651.66					

<p>Проект договора</p> <p>Приложение 4. проект договора-docx (/ru/Tender/dlContract/14252?validator=R0J2UWFIVmRjCUIhZVJoY3c0WUUrUnVJdWFRTRH2SUhzSTFPzGd1MGhWY0NEVU9BUJTenJb0F4eDcwVEdHTw==)</p>	<p>Конкурсная документация</p> <p>186-T-pdf (/ru/Tender/dlDoc/14252?validator=R0J2UWFIVmRjCUIhZVJoY3c0WUUrUnVJdWFRTRH2SUhzSTFPzGd1MGhWY0NEVU9BUJTenJb0F4eDcwVEdHTw==) Прилох validator=R0J2UWFIVmRjCUIhZVJoY3c0WUUrUnVJdWFRTRH2SUhzSTFPzGd1MGhWY0NEVU9BUJTenJb0F4eDcwVEdHTw==)</p>
--	---

<p>Дополнительные файлы</p>		
<p>Приложение 2.1. к конкурсной документации-pdf (/ru/Tender/dlFile/14252?fid=1&validator=R0J2UWFIVmRjCUIhZVJoY3c0WUUrUnVJdWFRTRH2SUhzSTFPzGd1MGhWY0NEVU9BUJTenJb0F4eDcwVEdHTw==)</p>	<p>Проектная документация к приложению 2.1-rar (/ru/Tender/dlFile/14252?fid=2&validator=R0J2UWFIVmRjCUIhZVJoY3c0WUUrUnVJdWFRTRH2SUhzSTFPzGd1MGhWY0NEVU9BUJTenJb0F4eDcwVEdHTw==)</p>	<p>fid=3&validator=R0J2</p>

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Модернизация оборудования связи ПС 6-110 кВ ЮРЭС	Одна работа	1.00000	141 755 938.98	141 755 938.98	(/ru/tender/dlot/14252?no=1&validator=R0J2UWFIVmRjCUIhZVJoY3c0WUUrUnVJdWFRTRH2SUhzSTFPzGd1MGhWY0NEVU9BUJTenJb0F4eDcwVEdHTw==)	3

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
051040003947	ТОО ЭНЕРГОИНФОРМПРОЕКТ	г. Темиртау, пр. Республики 73/1-1	27.03.2023 10:13:26
060340008531	ТОО X NET	ул. Чкалова 7/2	29.03.2023 11:38:40

950340000017	TOO AVENCOM	Ул.Ш.Айтиалиева 8/1	29.03.2023 10:02:03
--------------	-------------	---------------------	---------------------

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	TOO ЭНЕРГОИНФОРМПРОЕКТ	Нарушение п. 142 пп.1, 2,6, 8 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: пп.1 отсутствует - техническая спецификация, сводный сметный расчёт, сметный расчет строительства, локальный сметный расчет, ресурсная смета, гарантийное обязательство; пп.2 отсутствует лицензия «На строительные-монтажные работы с подвидами работ – монтаж технологического оборудования пуско-наладочные работы, связанные с связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, объектах электроэнергетики» не ниже II категории; пп.8 отсутствует свидетельство о государственной регистрации юридического лица; пп.6 отсутствует обеспечение конкурсной заявки.
1	TOO X NET	Нарушение п. 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: пп.2 отсутствует лицензия «На строительные-монтажные работы с подвидами работ – монтаж технологического оборудования пуско-наладочные работы, связанные с связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, объектах электроэнергетики» не ниже II категории.
1	TOO AVENCOM	Нарушение п. 142 пп.1 и пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: пп.1 не предоставлен сводный сметный расчёт, сметный расчет строительства на предлагаемую стоимость конкурсной заявки; пп.3 справка с банка не соответствует требованиям Правил.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников
1	Нет участников
1	Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Модернизация оборудования связи ПС 6-110 кВ ЮРЭС	060 340 008 531, TOO X NET	ул. Чкалова 7/2	KZT	124 985 120.00	124 985 120.00	29.03.2023 11:38:40
1	Модернизация оборудования связи ПС 6-110 кВ ЮРЭС	950 340 000 017, TOO AVENCOM	Ул.Ш.Айтиалиева 8/1	KZT	136 258 909.00	136 258 909.00	29.03.2023 10:02:03
1	Модернизация оборудования связи ПС 6-110 кВ ЮРЭС	051 040 003 947, TOO ЭНЕРГОИНФОРМПРОЕКТ	г. Темиртау, пр. Республики 73/1-1	KZT	141 755 938.98	141 755 938.98	27.03.2023 10:13:26

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем	Победитель закупа	Потенциальный поставщик
--	-------------------	-------------------------

ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
ИТОГО				0.00000							0.00							

Итого по победителям																		
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС													

Итого по потенциальным поставщикам																		
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС													

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	Модернизация оборудования связи ПС 6-110 кВ ЮРЭС	Одна работа	1.00000	141 755 938.98	141 755 938.98	с момента подписания договора по 30.09.2023 год.	Территория Заказчика Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Транспортная., АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» Место выполнение работ согласно приложение № 2.1.	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам Работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту выполненных работ, в безналичной форме на расчётный счёт Подрядчика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта выполненных работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.	0.00	1.00000	
ИТОГО			1.00000		141 755 938.98						

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

16.03.2023 13:27:20 Савостьянов Илья Юрьевич

24.03.2023 14:20:18 Ахметова Маруан Талиповна

16.03.2023 19:44:47 Савостьянов Илья Юрьевич

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Евгений Кравчук	Председатель	04.04.2023 15:24:01	Да
Игорь Баннов	Заместитель председателя	04.04.2023 15:23:28	Да
Кезбан Абдурашидова	Участник	04.04.2023 15:17:55	Да
Даурен Масенов	Участник	04.04.2023 13:50:34	Да

Елена Решоткина	Участник	04.04.2023 10:15:25	Да
Анатолий Харитонов	Участник	04.04.2023 15:22:34	Да
Ирина Цыганкова-Павлова	Участник	04.04.2023 10:05:27	Да
Алия Рахимжанова	Секретарь	04.04.2023 09:54:34	Да



Председатель
Кравчук Евгений Иванович
04.04.2023 15:24:01
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Заместитель председателя
Баннов Игорь Викторович
04.04.2023 15:23:28
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Абдурашидова Кезбан
Магомедовна
04.04.2023 15:17:55
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Масенов Даурен Жубанышович
04.04.2023 13:50:34
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Решоткина Елена Ивановна
04.04.2023 10:15:25
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Харитонов Анатолий Олегович
04.04.2023 15:22:34
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Цыганкова-Павлова Ирина
Сергеевна
04.04.2023 10:05:27
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Секретарь
Рахимжанова Алия Болатовна
04.04.2023 09:54:34
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания