

Акционерное общество «Жезказганская распределительная электросетевая компания»

ПРОТОКОЛ № МЗ -2019/3/202 (I)
итогов по закупкам способом ценовых предложений

Место:

Карагандинская обл.,

г. Жезказган, ул. М.Маметовой,33

Время и дата:

10:00 ч.. 30 сентября 2019 г.

I.Тендерная комиссия в составе:

Утегенов Т.И. - генеральный директор - председатель комиссии

Баннов И.В. – главный инженер – зам. председателя тендерной комиссии

Кравчук Е.И. – зам.главного инженера- член комиссии

Цыганкова И.С. - начальник ПЭО - член комиссии

Жагипаров У.С. - начальник ОМТС - член комиссии

Кудаспаев А.С. - юрисконсульт 1 категории - член комиссии

Отсутствовал: Масенов Д.Ж. – зам. генерального директора - член тендерной комиссии – трудовой отпуск согласно приказа № 0000000478Ж от 30.09.2019 года 30 сентября 2019 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 в кабинете отдела материально-технического снабжения тендерная комиссия подвела итоги закупок услуги по созданию доп.языковой версии для сайта jezrek.kz способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественной монополии № 73 от 13.08.2019г.

II. Наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ и услуг, предельная сумма, выделенная на закуп указаны в приложении.

III. Заявок на участие в закупках способом ценовых предложений не поступало.

IV. По результатам проведённых закупок тендерная комиссия приняла решение:

1) в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков признать закупки, согласно подпункта 1, пункта 111 Правил осуществления деятельности субъектов естественной монополии № 73 от 13.08.2019г. несостоявшимися;

2) ОМТС в трёхдневный срок провести мероприятия по определению поставщика и заключению договора закупа из одного источника.

Председатель тендерной комиссии

Т.И. Утегенов

Зам.председателя тендерной комиссии

И.В. Баннов

Члены комиссии

Е.И. Кравчук

И.С. Цыганкова

У.С. Жагипаров

А.С. Кудаспаев