

**Акционерное общество
«Жезказганская распределительная электросетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № МЗ -2019/3/309
итогов закупок способом запроса ценовых предложений**

Место:

Время и дата:

Карагандинская обл.,

10:00 ч., 23 декабря 2019 г.

г. Жезказган, ул. М.Маметовой,33

I.Тендерная комиссия в составе:

Утегенов Т.И. – генеральный директор - председатель тендерной комиссии

Баннов И.В. - главный инженер - зам. председателя тендерной комиссии

Масенов Д.Ж. - зам. генерального директора - член комиссии

Цыганкова И.С. - начальник ПЭО - член комиссии

Калмаганбетов Б.Ж. –и.о. начальника ОМТС - член комиссии

Кудаспаев А.С. - юрисконсульт 1 категории - член комиссии

Отсутствовал:

Кравчук Е.И. – зам.главного инженера- член комиссии – трудовой отпуск согласно приказа №0000000578 от 19.11.2019 года

23 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 в кабинете отдела материально-технического снабжения тендерная комиссия подвела итоги закупок комбинированного блока питания КБП-301 по лоту №309 для АО «Жез.РЭК» способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий № 73 от 13.08.2019 года.

II. Наименования и краткое описание закупаемых товаров, работ и услуг, предельная сумма, выделенная на закуп указаны в Приложении к данному протоколу.

III. Заявок на участие в закупках способом запроса ценовых предложений не поступало.

IV. По результатам проведённых закупок тендерная комиссия приняла следующие решения:

1) в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков согласно подпункта 1 пункта 111 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий № 73 от 13.08.2019 года признать закупки по лоту №309 несостоявшимися;

2) согласно подпункта 2 пункта 112 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий № 73 от 13.08.2019 года осуществить закупки способом из одного источника;

3) ОМТС в течение трёх рабочих дней провести мероприятия по определению поставщика.

4) ПЭО не позднее одного рабочего дня разместить итоги закупок на интернет-ресурсе АО «Жез.РЭК»

Решения приняты единогласно.

Председатель тендерной комиссии

 **Т.И. Утегенов**

Зам.председателя тендерной комиссии

 **И.В. Баннов**

Члены тендерной комиссии

 **Д.Ж. Масенов**

 **И.С. Цыганкова**

 **Б.Ж.Калмаганбетов**

 **А.С. Кудаспаев**

Приложение к протоколу №МЗ -2019/3/309 от 23.12.2019 года

№ п/п	Наименование ТМЦ	Станция	Ед. изм.	Кол-во	Цена в КЗТ без НДС	Предельная сумма, выделенная на закуп, в КЗТ без НДС
1	Комбинированный блок питания КБП-301	Жезказган	шт.	10	116 071	1 160 714
Итого общая стоимость, без НДС (DDP)					1 160 714	

Председатель тендерной комиссии

Т.И. Утегенов

Зам. председателя тендерной комиссии

И.В. Баннов

Члены комиссии

Д.Ж. Масенов

И.С. Цыганкова

Б.Ж. Калмаганбетов

А.С. Кудаспаев