

АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания»

ПРОТОКОЛ № МЗ (в) -2019/1/215 - II
итогов в открытом тендере с применением двухэтапных процедур по
закупке товаров, работ и услуг по лоту № 1

Место:

Карагандинская обл.,
г. Жезказган, ул. М.Маметовой,33

Время и дата:

14:00 ч., 26 августа 2019 г.

I.Тендерная комиссия в составе:

Утегенов Т.И. - генеральный директор - председатель комиссии
Баннов И.В. - главный инженер - зам. председателя тендерной комиссии
Масенов Д.Ж. - зам. генерального директора - член комиссии
Цыганкова И.С. - начальник ПЭО - член комиссии
Жагипаров У.С. - начальник ОМТС - член комиссии
Кудаспаев А.С. - юрисконсульт 1 категории - член комиссии
Решоткина Е.И. - начальник ПТС - секретарь тендерной комиссии

Отсутствовал: Кравчук Е.И. – зам.главного инженера- член комиссии
трудовой отпуск согласно приказа №Ж0000000405 от 20.08.2019 года

26 августа 2019 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 в кабинете генерального директора подвела итоги открытого тендера с применением двухэтапных процедур по закупке товаров, работ и услуг, в соответствии с тендерной документацией, которая разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204 - VI (далее - Закон) и Правилами закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18 (далее - Правила).

II. Наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ и услуг, предельная сумма, выделенная на закуп.

Наименование лота	Предельная сумма, выделенная на закуп, тенге
Лот № 1 - Обязательное страхование работников АО «Жезказганская РЭК» от несчастных случаев	16 780 072

III. Запросов от потенциальных поставщиков о предоставлении тендерной документации для участия в открытом тендере с применением двухэтапных процедур по закупке товаров, работ и услуг не поступало

IV. По результатам проведённого тендера тендерная комиссия приняла решение:

- 1) в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков признать тендер несостоявшимся;
- 2) ОМТС в пятидневный срок провести мероприятия по определению поставщика и заключению договора закупа из одного источника;
- 3) ПЭО в семидневный срок опубликовать итоги тендера в средствах массовой информации и разместить на интернет-ресурсе АО «Жез.РЭК».

Председатель тендерной комиссии

Т.И. Утегенов

Зам. председателя тендерной комиссии

И.В. Баннов

Члены комиссии

Д.Ж. Масенов

И.С. Цыганкова

У.С. Жагипаров

А.С. Кудаспаев

Секретарь тендерной комиссии

Е.И. Решоткина